COMUNE DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE
73058 - Piazza M.D’Azeglio - tel. 0833/596521-2-3 - fax. 0833/597124
Sezione Lavori Pubblici- Patrimonio - Ambiente

OGGETTO:

Lavori di completamento della rete di fognatura pluviale a servizio dell’abitato ed adeguamento del
relativo recapito finale. Quarto ed ultimo stralcio funzionale — Importo complessivo progetto stralcio
€ 3.431.189,20. Procedura di affidamento incarico Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori,
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento nonché
funzioni di Responsabile dei lavori.

ESISTO DELLA GARA ESPERITA il 12.5.2009

Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (R.T.P.) INVITATI n. 23
Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (R.T.P.) CHE HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTE n. 21
Tutti ammessi alla gara

Importo a base di gara €. 95.000,00
Offerte ammesse n. 21

ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE (art. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006)

-Soglia anomalia: 37,9124%
-Aggiudicazione: Ing. Vincenzo Gigli — Lecce —Ribasso offerto: 37,33%
-Importo netto aggiudicazione: € 59.536,50

-Aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione

n. 458 del 12/05/09

Prospetto calcolo offerte anomale e aggiudicazione:

N.ro Ditte Ribassi R\igﬁzfi Scarti Igsféiztsee Aongre}::l}e (\)/]:ﬁ(rjt: Importo Ribassato
1 | Toscano engineering srl - Tuglie 5,2630% Esclusa € 90.000,15
2 | Ing. Pietro Traldi - Collepasso 8,2000% Esclusa € 87.210,00
3 |1.G. &P.s.r.l. da LAmezia Terme (C2) 28,3330% Esclusa € 68.083,65
4 | Ing. Arnaldo Alfarano - Supersano 28,7400% | 28,7400% Valida € 67.697,00
5 | Ing. Mario Antonio Spina - Lecce 29,8500% | 29,8500% Valida € 66.642,50
6 |Ing. Renato Toma - Tuglie 31,6500% | 31,6500% Valida € 64.932,50
7 | Etacons srl - Lecce 32,0000% | 32,0000% Valida € 64.600,00
8 | Ing. Claudio Conversano - Alezio 33,1800% | 33,1800% Valida € 63.479,00
9 | Tellus engineering s.r.l. - Cagliari 33,3400% | 33,3400% Valida € 63.327,00
10 | Ing. Antonio Greco - Lecce 33,4850% | 33,4850% Valida € 63.189,25
11 | Nuovomondo s.r.l. - Siena 35,5810% | 35,5810% | 0,5447% Valida €61.198,05
12 | Ing. Luigi Tald - S. Marzano (TA) 35,7860% | 35,7860% | 0,7497% Valida €61.003,30
13 é;‘fzhﬁr']fge“ Caraccio - Salice 36,7000% | 36,7000% | 1,6637% Valida €60.135,00
14 | De Venuto e asociati - Bari 36,8420% | 36,8420% | 1,8057% Valida €60.000,10

Ing. Vincenzo Gigli - Lecce 37,3300% | 37,3300% | 2,2937% | AGGIUD Valida € 59.536,50
16 | Ing. Pasquale Degli Atti - Lecce 38,7500% | 38,7500% | 3,7137% Anomala € 58.187,50
17 | Ing. Giuseppe Formoso - Nardo' 40,3000% | 40,3000% | 5,2637% Anomala € 56.715,00
18 | Ing. Giorgio Rizzo - Ortelle 42,0100% | 42,0100% | 6,9737% Anomala € 55.090,50
19 | Ing. Fabio Minerva - Alezio 43,6500% Esclusa € 53.532,50
20 m%éﬁ)”t?ee”'g (DB‘XT)‘e”iw Perrini - 43,9900% Esclusa €53.209,50
21 | Ing. Antonio Casciaro - Lecce 48,6000% Esclusa € 48.830,00

Li, 23/06/2009

Il Responsabile Della Sezione LL.PP
F.TO Arch. Mauro Bolognese




